



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นศาลตาปู่ บ้านห้วยฝาง ม.๑ ตำบลห้วยฝาง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นศาลตาปู่ บ้านห้วยฝาง ม.๑ ตำบลห้วยฝาง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๗,๓๗๘.๕๓ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ห้วยฝาง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. จำเริญมิตรเทพ หงส์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม

(ลงชื่อ)




(นายธนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นศาลตาปู่ บ้านทัพรั้ง ม.๑ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๗,๓๗๘.๕๓ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทัพรั้ง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
		
๗.๒. จำเริญตรีเทพ หงส์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
.....	ทราบ	
		
๗.๓. นายณัฐพล คำคลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	
		

แบบสรุปราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำเสียดคาปู บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 1	
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. ความกว้าง 0.50 ม. ลึก ยาว 128 ม.	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง	แบบเลขที่ / 2567
ประเภทงาน	งานทาง	
คำนวณราคากลางโดย	นายณัฐพล คำคดี	6 สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าหาง F
1	ประเภทงานอาคาร				$F \leq 5$ ล้าน
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานทาง	364,593.56	1.3642	497,378.53	- เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	364,593.56		-	
	รวมราคา			497,378.53	
	ปรับราคาเป็น			497,378.53	

ตัวอักษร

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์)

คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร

3,885.77

บาท

หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04053.3 / 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

ลงชื่อ จ.อ. กรรมการฯ

(ฉัตรเทพ หงษ์ทอง)

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายณัฐพล คำคดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบน้ำเส้นศาลาปูน บ้านทัพเรียง หมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง 0.50 ม. ลึก ยาว 128 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านทัพเรียง ตำบลทัพเรียง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรียง

แบบเลขที่ / 2567

วันที่ 6 สิงหาคม 2567

ผู้ประมาณการ นายณัฐพล คำคดี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	0.91	ลบ.ม.	-	-	112.00	101.92	101.92	
2	งานทรายหยาบ	0.02	ลบ.ม.	470.00	9.40	104.00	2.08	11.48	
3	งานคอนกรีต St. 240 ksc	0.35	ลบ.ม.	1,902.95	661.75	327.00	113.71	775.47	
4	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	1.25	ตร.ม.	-	-	139.00	173.75	173.75	
	- ไม้แบบ (คัด 60%)	0.75	ลบ.ฟ.	657.90	493.43	-	-	493.43	
	- ไม้คร่าขีดแบบ (คัด 30%)	0.23	ลบ.ฟ.	657.90	148.03	-	-	148.03	
	- ตะปูขีดแบบ	0.31	กก.	65.00	20.31	-	-	20.31	
5	งานเหล็กเสริม								
	- DB 12 มม	23.15	กก.	21.725	502.91	3.600	83.34	586.25	
	- RB 9 มม.	15.88	กก.	22.733	361.05	4.400	69.88	430.93	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.05	กก.	87.710	92.18	-	-	92.18	
						ราคาต่อความยาว 1 เมตร		2,833.74	
	กีดความยาว	128.00	เมตร			ราคาต้นทุน [1]		362,718.56	
1	งานอื่นๆ								
	ท่อ pvc 2" ชั้น 5	15.00	ท่อน	125.00	1,875.00			1,875.00	
2	งานซ่อมแซมระบบท่อประปาเดิม								
	- ท่อ pvc 2" ชั้น 8.5	-	ท่อน	191.59	-	25.00	-	-	
	- ท่อ pvc 4" ชั้น 8.5	-	ท่อน	682.24	-	25.00	-	-	
	- ข้อต่อ pvc 4"	-	อัน	84.11	-			-	
	- ข้อต่อ3ทาง 2"-1/2"	-	อัน	15.56	-			-	
	หรือต่อท่อน้ำดิบจากบ้านเรือน								
						ราคาต้นทุน [2]		1,875.00	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน [1]+[2]		364,593.56	



องค์การปริทรรศน์ตำบลดงพริก

โครงการก่อสร้างระบบน้ำเสาะน้ำใต้ดินตามหมู่บ้านพริก ม.1

ปริมาณงาน


ก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ความกว้าง 0.50 ม. ลึก ยาว 128 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพริก หมู่ที่ 1 ตำบลพริก

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2567

องค์การปริทรรศน์ตำบลดงพริก




แผนที่โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ ม.1


วุฒิคำเนิมการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คสล. ความกว้าง 0.50 ม. ลึก ยาว 1.28 ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง	
นายสุทัศน์	
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ ม.1	
นายสมคิด	
นายสุรินทร์	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
	(นายสุวัน คำคำลี) ผู้ช่วยช่างสำรวจ
สุวัน	
	(นางสุวันใจ อรุณเจริญชัย) รอง ปลัด อบต. รักษาการนายก อบต.ทับช้าง
สุวัน	
	(นางสุวันใจ อรุณเจริญชัย) รอง ปลัด อบต. รักษาการนายก อบต.ทับช้าง
สุวัน	
	(นายสมคิด เหมสิงห์ชัย) นายก อบต.
วุฒิคำเนิมการ	
วุฒิคำเนิมการ / 081 2567	นายสมคิด / 2567
หน้า 1	




แบบร่างระบบท่อ




รูปตัด ๑ - ๑

รายการประกอบแบบ

1. ฝังท่อระบายน้ำ (เส้นผ่าศูนย์กลาง) ที่ใช้มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของผนังท่อระบายน้ำ ต้องอย่างน้อย 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วันหลังจากหล่อคอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.
2. ผนังท่อระบายน้ำที่ต่ำกว่าฐาน 100, 20 และ 30 ซม.



รูปตัด ๑ - ๑



แบบหน้าตัด

จำนวนการใช้งาน	G (m)	T (m)	W (m)	D (m)
0.30	0.30	0.10	0.50	0.30, 0.70

ข้อมูลบริหารงานสำนักงาน

แบบร่าง

ร่างระบบท่อ

รูปตัด

ชื่อระบบ-สถานที่

ผู้จัดทำ (นายวิฑูรย์ คำทรัพย์) / ผู้ตรวจสอบ (นายวิฑูรย์ คำทรัพย์)


วันที่

วันที่ (นายวิฑูรย์ คำทรัพย์) / วันที่ (นายวิฑูรย์ คำทรัพย์)

วันที่ (นายวิฑูรย์ คำทรัพย์) / วันที่ (นายวิฑูรย์ คำทรัพย์)

วันที่ (นายวิฑูรย์ คำทรัพย์) / วันที่ (นายวิฑูรย์ คำทรัพย์)


- รายละเอียดประกอบ แบบบ้านทรงปั้นหยาพร้อมโครงการของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เสา ที่นำอาคารตั้งขึ้นซึ่งต้องทำในตำแหน่ง โดยหาที่ตั้งให้ใกล้เคียงกับเสา 2 คู่
 2. คูน้ำหรือคูขัง
 3. ขนถ่ายดินหรือวัสดุถมดินตามความเหมาะสม ซึ่งหาตามแบบที่กำหนด
 4. ผนังเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 5. จุดก่อสร้างไว้เกี่ยวกับเขตตามความเหมาะสม ในโครงการของท้องถิ่น



แบบบ้านโครงการ 1:25










รูปด้านข้าง 1:25



รูปด้านหลัง 1:25



รูปแบบแปลน 1:25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง	
แบบก่อสร้าง	
วางแบบบ้าน 1	
แบบต้อง	
ช่างโครงการ	
ชื่อแบบของแบบ	
 (นายสุวิทย์ คำดี) ผู้ขายช่างรับเหมา	
 (นางสาวชยาใจ อุดมเจริญชัย) รศ. ปนัดดา อ.ค. ศึกษาราชบัณฑิตยสถาน	
 (นางสาวชยาใจ อุดมเจริญชัย) รศ. ปนัดดา อ.ค. ศึกษาราชบัณฑิตยสถาน	
 (นายสมชาย ทรัพย์เสริม) นายค. อ.ค.	
 1/08/2567	 2567
 นายค.	



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา



เมืองนครราชสีมา



สิงหาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา

	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95
20-08-2567 05:00	33.21	34.56	34.81	36.55	36.95
09-08-2567 05:00	33.21	34.96	35.21	36.95	37.25
06-08-2567 05:00	33.21	35.26	35.51	37.25	37.55
03-08-2567 05:00	33.21	35.66	35.91	37.65	38.05
01-08-2567 05:00	33.21	35.96	36.21	37.95	38.35

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์