



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสูง - โคกเพชร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสูง - โคกเพชร หมู่ที่ ๑๖
ตำบลทพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างทาง ผิวทางเคปซีล (Cape Seal) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร
ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้งกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวอาริตา ศรีม่วง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายธรงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสูง - โคกเพชร หมู่ที่ ๑๖
ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างทาง ผิวทางเคปซีล (Cape Seal) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร
ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสันเทียะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นางสาวอรรติดา ศรีม่วง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสูง-โคกเพชร

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางผิวทางเคปซีล(Cape Seal) กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.

พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต.ทัพวัง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ อบต.ทัพวัง ที่ /2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ วันที่1....เดือน...เมษายน.. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	327,008.14	1.3607	444,959.98	Factor F พื้นที่ปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			444,959.98	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			380,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.18 ม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,111,111,111 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสมใจ เจริญสุข)

ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรินทร์พร ฉอสน์เทียะ)

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอาริตา ศรีม่วง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธนงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสูง-โคกเพชร

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางผิวทางเคปซีล(Cape Seal) กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.

พร้อมงานตีเส้นจราจรและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต.ทัพวัง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ระยะทาง 0.180 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 ม.

ช่วง จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+180

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อ หน่วย F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานขุดรื้อปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,080.00	9.08	9,806.40	1.3607	12.36	13,343.57	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					1.3607			
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม	162.00	768.67	124,524.54	1.3607	1,045.93	169,440.54	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,080.00	36.59	39,517.20	1.3607	49.79	53,771.05	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	1,080.00	132.00	142,560.00	1.3607	179.61	193,981.39	
3	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร					1.3607			
	-งานตีเส้นจราจร(เทอร์โมพลาสติกสีขาว+สีเหลือง)	ตร.ม.	40.50	200.00	8,100.00	1.3607	272.14	11,021.67	
5	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3607	3,401.75	3,401.75	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				327,008.14			444,959.97	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							444,959.97	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

ลบ.ม. ละ = 8.93 บาท / ลบ.ม. (D)

ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค



ราคาขายปลีก กกม.และปรับนทล



การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

มีนาคม

2565

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ยูโรดีเซล B7	ยูโรดีเซล Gasohol 95	ยูโรดีเซล B20	ยูโรดีเซล Diesel	ยูโรดีเซล B7	ยูโรดีเซล E85
31-03-2565 05:00	36.23	45.21	30.21	30.21	30.21	31.91
29-03-2565 05:00	36.23	45.81	30.21	30.21	30.21	32.51
26-03-2565 05:00	36.23	46.31	30.21	30.21	30.21	33.01
23-03-2565 05:00	36.23	45.71	30.21	30.21	30.21	32.41
22-03-2565 05:00	36.23	45.11	30.21	30.21	30.21	31.81
17-03-2565 05:00	36.23	44.51	30.21	30.21	30.21	31.21
15-03-2565 05:00	36.23	45.51	30.21	30.21	30.21	32.21
10-03-2565 05:00	36.23	45.91	30.21	30.21	30.21	32.61
09-03-2565 05:00	36.23	45.11	30.21	30.21	30.21	31.81
08-03-2565 05:00	36.23	44.11	30.21	30.21	30.21	30.81
05-03-2565 05:00	36.23	43.51	30.21	30.21	30.21	30.21
04-03-2565 05:00	36.23	42.91	30.21	30.21	30.21	29.61
02-03-2565 05:00	36.03	42.31	30.01	30.01	30.01	29.01
01-03-2565 05:00	35.43	42.31	29.41	29.41	29.41	29.01

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

CAREER

ท่านสามารถรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ OR และขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <https://pdpa.pttor.com>

รับทราบ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) กลุ่มวิชาการฯ โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๐๗๓๒-๗ ต่อ ๑๒๒
ที่ คค ๐๗๑๓/ ๗ ๕๕๖๓ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งบัญชีราคาสุดก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการส่วน

ตามที่กรมทางหลวงชนบทแจ้งให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) แขวงทางหลวง
ชนบทในสังกัด เรืองมอบหมายหน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อม รายการตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว จึงขอส่งบัญชีราคาสุดก่อสร้าง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ข้อมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างและใช้
ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสำราญ สวีลศิริพน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

บัญชีราคาสถิตก่อสร้าง
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)



กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)			ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ลพบุรี	ขอนแก่น
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq ๕\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq ๑๐\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๕๕	๒๓ - ๔๖	๑๐ - ๒๐	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq ๒๕\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq ๘๐\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๙๕	๒๘๐	๑๙๘
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๙๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๔	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๘๐
๘	หิน ๓/๔ "	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๙๐	๓๓๓
๙	หิน ๑/๒ "	ลบ.ม.	-	๔๒๔	๕๙๐	๖๑๖	๒๕๕	๓๑๘
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๑๙๒
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๔	๒๗๒

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาสถิตก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามที่สามารถนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- สืบราคาสถิตโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาสถิตก่อสร้าง ลำดับที่ ๑, ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาสถิตก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

1 ทวิพ

(นายเทวินทร์ กองพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นครราชสีมา ๒๕๖๓

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
> 700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

หมายเหตุ

1. กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ที่ QUC.007/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน มีนาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	29,800
	Drum (200 kg.)	8,860
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	32,800
	Drum (200 kg.)	7,260
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	36,800
	Drum (200 kg.)	8,080
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	48,300
	Drum (200 kg.)	10,360
PMA	Bulk (1,000 kg.)	41,300
	Drum (200 kg.)	8,960
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	29,400
	Drum (200 kg.)	6,580
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	29,200
	Drum (200 kg.)	6,540
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	29,600
	Drum (200 kg.)	6,620
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	29,800
	Drum (200 kg.)	6,620
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	39,100
	Drum (200 kg.)	8,520
EAP	Bulk (1,000 kg.)	34,600
	Drum (200 kg.)	7,620
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	44,800
	Drum (200 kg.)	9,680

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแอสฟัลต์ : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายชาญชัย โลหะประธาน)

ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ



โครงการก่อสร้าง

ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายในสูง-โคกเพชร

ปริมาณงาน ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร ผิวทางเคปซีล(Cape Seal) ลงหินคลุก
บดอัดหนา 0.15 ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ ม.16 บ้านโคกเพชร ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

1. มัดที่กำหนดเป็น เมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
2. ปรับผิวทางเดิมให้มีขนาดกว้างเพียงพอต่อการก่อสร้างทาง อยู่ในการพิจารณาของช่างควบคุมงาน
3. ชุดล้อขนส่งร่องพ่นทางเดิม (ลูกกริ่ง) ปรับเกลี่ย บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. ทำการตรวจสอบระดับ BM ในชั้นรองพ่นทางร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างและผู้จ้างและช่างควบคุมงาน
5. ฐานพ่นทาง CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE (หินคดลูก)

6. งาน PRIME COAT ชนิดของยางให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางของกรมทางหลวงชนบท ก่อนลงยางให้ทำความสะอาดผิวทางก่อนด้วยเครื่องกวาดฝุ่น (ROTARY BROOM) ให้สะอาด หลังลงยางต้องทำการบ่มยางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องทำการปิดกั้นเส้นทางห้ามมีการสัญจร โดยต้องจัดหาป้ายเตือนและป้ายห้ามมาติดตั้งไว้ด้านละ 2 ป้าย
7. งานผิวทางชั้นแรก SINGLE SURFACE TREATMENT วัสดุให้หินขนาด 1/2 นิ้ว ยางที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ก่อนทำการก่อสร้างต้องทำความสะอาดพื้นทางเดิมก่อนด้วยเครื่องกวาดฝุ่น (ROTARY BROOM) ให้สะอาด และถ้าหินย่อยให้สะอาด ขณะโรยหินย่อยให้ทำการบดอัดด้วยรถบดล้อยางทันที ไม่น้อยกว่า 3 เที่ยวไปกลับ หินย่อยที่โรยแล้วต้องเต็มพื้นที่ผิวหน้าสม่ำเสมอ หลังบดทับแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 10 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องทำการปิดกั้นเส้นทางห้ามมีการสัญจร โดยต้องจัดหาป้ายเตือนและป้ายห้ามมาติดตั้งไว้ด้านละ 2 ป้าย
8. งาน SLURRY SEAL วัสดุส่วนผสมและยางต้องเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ก่อนลงยางให้ทำความสะอาดผิวทางก่อนด้วยเครื่องกวาดฝุ่น (ROTARY BROOM) ให้สะอาด และทำการ FOG SEAL ยางให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และทำการฉาบน้ำผิวทาง SLURRY SEAL ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท หลังจากการฉาบน้ำผิวทางให้ทำการบ่มให้แห้งสนิท ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องทำการปิดกั้นเส้นทางและห้ามมีการสัญจร โดยจัดหาป้ายเตือนและป้ายห้ามติดตั้งไว้ด้านละ 2 ป้าย

2. วิเคราะห์ส่วนประกอบและตรวจสอบต่าง ๆ ต้องผ่านการตรวจและรับรองจากกรมทางหลวงชนบท

3. การดำเนินงานในช่วงที่โอกาสมีขึ้นสูงหรือมีแผนต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
4. การวางแผนงานก่อสร้างผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาและอุปกรณ์พร้อมในการวางระดับ
5. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงานและคณะกรรมการ

๑.๒ การจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างโดยแบ่งงานก่อน


แผนศึกษา ก่อสร้างถนนลาดยางสายใหม่สู่-โคกเพชร ม.18 ต.ห้วย อ.พนาพรอค์ จ.บม.	สักรบ เขียนแบบ ออกแบบ	เห็นชอบ (นางสมใจ เจริญสุข) รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท	อนุมัติ (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	วันที่ 2 กันยายน 2555
แผนศึกษา ก่อสร้างถนนลาดยางสายใหม่สู่-โคกเพชร ม.18 ต.ห้วย อ.พนาพรอค์ จ.บม.	สักรบ เขียนแบบ ออกแบบ	เห็นชอบ (นางสมใจ เจริญสุข) รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท	อนุมัติ (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	วันที่ 2 กันยายน 2555

2.40

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ชื่อโครงการ :
ปริมาณงาน :
งบประมาณ :
วันเริ่มต้นสัญญา : วันสิ้นสุดสัญญา :
ผู้รับจ้าง :
ผู้ควบคุมงาน :
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
1. ประธานกรรมการ ฯ กรรมการ ฯ
2. กรรมการ ฯ กรรมการ ฯ
3. กรรมการ ฯ กรรมการ ฯ


1.20



0.60

รูปด้านหน้า
NOT TO SCALE

2.40



1.20

+ 0.00

รูปด้านหลัง
NOT TO SCALE


รายการประกอบแบบ

1. ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง และทาสีน้ำมันสีเขียวทาบ 2 ครั้ง
2. ขนาดตัวอักษรต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับข้อความและขนาดของป้าย ใช้สีน้ำมันสีขาว
3. ทำการติดตั้งป้ายในบริเวณพื้นที่โครงการ ติดตั้งในจุดที่ปลอดภัยไม่บดบังทัศนียภาพในการมองเห็นของผู้สัญจรเส้นทาง
4. เขตคอนกรีตยี่ฐานเสาทุกต้น ตามแบบ


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง			
แบบสัญญา ก่อสร้างและติดตั้งป้าย น.18 ส.พัชร์ อ.พนาอภัย จ.นบ.	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ ตรวจสอบ (นายปรี๊ด สุ่มพันธ์วงษ์ นางสาวสุภาวชนา นิลดี ออ.	เห็นชอบ (นางสมใจ เจริญสุข นางสาวสุภาวชนา นิลดี ออ.	อนุมัติ (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายก อบต.
แสดงแบบ ป้ายโครงการ	นายปรี๊ด สุ่มพันธ์วงษ์	นางสาวสุภาวชนา นิลดี	นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
ใช้ทดแทนที่	เสร็จแบบ	วันที่ 4	วันที่ 4
		พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุต่าง ๆ ที่กำหนดเป็น เมตร นอกจากจะระบุเป็นปริมาณ
2. วัสดุเสริมหรือวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและรายการประกอบต่าง ๆ ทั่วไปไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท
3. มวล 501 - มวล 533 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานถมดิน
- 3.1 วัสดุเสริม : n' : ในทางก่อสร้างและดินถมดินชั้นบนให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบต่าง ๆ
- 3.2 วัสดุเสริม : n' : ในทางก่อสร้างและดินถมดินชั้นล่างให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบต่าง ๆ
4. ในแบบและรายการประกอบแบบจะระบุขนาดของวัสดุเสริมตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบต่าง ๆ
5. กองปริมาณวัสดุเสริมตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบต่าง ๆ
6. วัสดุเสริมที่ใช้ในการก่อสร้างและดินถมดินชั้นบนให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบต่าง ๆ
7. วัสดุเสริมที่ใช้ในการก่อสร้างและดินถมดินชั้นล่างให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบต่าง ๆ
8. วัสดุเสริมที่ใช้ในการก่อสร้างและดินถมดินชั้นบนให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบต่าง ๆ
9. วัสดุเสริมที่ใช้ในการก่อสร้างและดินถมดินชั้นล่างให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบต่าง ๆ
10. ความกว้างของทางและไหล่ทางตามแบบ 1 ใน 100 เมตร



รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนและอุโมงค์ใช้วัสดุ



หมายเหตุ

1. กรณีใช้วัสดุเสริมต่าง ๆ 4% ต้องใช้วัสดุเสริมต่าง ๆ 4%
2. กรณีใช้วัสดุเสริมต่าง ๆ 4% ต้องใช้วัสดุเสริมต่าง ๆ 4%
3. กรณีใช้วัสดุเสริมต่าง ๆ 4% ต้องใช้วัสดุเสริมต่าง ๆ 4%
4. ความหนาแน่นของวัสดุเสริมต่าง ๆ 4% ต้องใช้วัสดุเสริมต่าง ๆ 4%
5. ความหนาแน่นของวัสดุเสริมต่าง ๆ 4% ต้องใช้วัสดุเสริมต่าง ๆ 4%



แบบมาตรฐานกรม
เจ้าพนักงานช่างโยธาธิการ
แบบมาตรฐานกรม
เจ้าพนักงานช่างโยธาธิการ

แบบร่างแบบพิมพ์ (CAPE SEAL)
แบบร่าง 10-2-301
หน้า 21