

สรุปประมาณราคา (งานย้ายถังประปาเดิม)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ /2559

ประมาณการโดย นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ

รื้อถอนและขนย้ายสนามเด็กเล่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 1 ตำบลทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ประมาณการวันที่ 4 มกราคม 2560

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ทัพวัง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าแรง + วัสดุ		รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
1	งานรื้อถอน แรงงานขั้นต่ำ 4 คน/วันคิดทำงาน 1 วัน	แรง	4		300	300	1,200
2	งานจ้างเหมารถบรรทุกกระบะสิบล้อ คิดทำงาน เทียวขนย้าย วันละ 5 ชม. /1 วัน	ชั่วโมง	4		924	924	3,697
3	งานทรายหยาบ กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.	คิว	5		406.5	1,951.4	1,951.4
4	งานก่ออิฐบล็อก รอบสนาม	ตร.ม.	11	150	0.0	1,680.0	1,680.0
	รวมงานต้นทุน						8,528

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง