



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการขุดลอกและขยายบ่อประปาหน้าฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกและขยายบ่อประปาหน้าฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ง
อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการขุดลอกและขยายบ่อประปา หน้าฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ง
ขุดลอกคลองพร้อมขนย้ายดิน พื้นที่ดินขุด ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ลึก ๔-๕ เมตรลาดเอียง ๑ : ๑
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เถียร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางวรรณทิพย์ หาดขุนทด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เถียร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกและขยายบ่อประปาหน้าฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๒. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขุดลอกและขยายบ่อประปาหน้าฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลทัพรั้ง
ขุดลอกคลองพร้อมขนย้ายดิน พื้นที่ดินขุด ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ลึก ๔-๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑.สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒.รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๕.๓.ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒.นางวรรณทิพย์ หาดขุนทด	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓.นางสาวศรันภัทร ฉอสน์เทียะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกและขยายบ่อประปาหน้าฝาย ม.5

ปริมาณงาน : ดำเนินการขุดลอกคลองพร้อมขนย้ายดิน พื้นที่ดินขุด 1200 ตารางเมตร ลึก 4-5 ม. ลาดเอียง 1:1

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6000 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า ม.5 ตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการวันที่ 29 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	192,675.00	1.3375	257,702.81	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
สรุป		รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ		257,702.81 250,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณทิพย์ หาคันท)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรณัท ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ กังครานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ประมาณการณ์ที่ 29 เมษายน 2562

(นาย)กลสุต ฉิมตันทียะ)
ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรง

รายการประมาณราคา/หน่วย

คิคน้ำมันตืเซต อ.เมือง จ.นครราชสีมา ลิตรละ 28.00-28.99 บา

งานคินขุดด้วยเครื่องจักร

ค่าขุดคินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.ละ	=	18.00(1)
ค่าขนส่งระยะทาง. 1 กม.	ลบ.ม.ละ	=	11.29(2) รถบรรทุก 10 ล้อ
รวมส่วนขยายตัว (2)xค่าขยายตัว 1.25	ลบ.ม.ละ	=	14.11(3)
รวมค่างานต้นทุน (1)+(3)	ลบ.ม.ละ	=	<u>32.11</u>



ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Siteหน้าหลัก | Media Center |ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา

ตกลง

ราคาขายปลีกภูมิภาค 29 เม.ย. 2562

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาน้ำมันขายปลีก กกม.และปริมาณพล


อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองนครราชสีมา	38.13	30.45	30.72	27.71	21.76	28.76	32.36
ครบุรี	38.24	30.56	30.83	27.82	21.87	28.87	32.47
เสิงสาง	38.27	30.59	30.86	27.85	21.90	28.90	32.50
คง	38.26	30.58	30.85	27.84	21.89	28.89	32.49
บ้านเหลื่อม	38.30	30.62	30.89	27.88	21.93	28.93	32.53
จักราช	38.17	30.49	30.76	27.75	21.80	28.80	32.40
โชคชัย	38.16	30.48	30.75	27.74	21.79	28.79	32.39
ด่านขุนทด	38.15	30.47	30.74	27.73	21.78	28.78	32.38
โนนไทย	38.17	30.49	30.76	27.75	21.80	28.80	32.40
โนนสูง	38.17	30.49	30.76	27.75	21.80	28.80	32.40
ขามสะแกแสง	38.18	30.50	30.77	27.76	21.81	28.81	32.41
บัวใหญ่	38.25	30.57	30.84	27.83	21.88	28.88	32.48
ประทาย	38.28	30.60	30.87	27.86	21.91	28.91	32.51
ปักธงชัย	38.18	30.50	30.77	27.76	21.81	28.81	32.41

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.07	11.29	41	100.54	140.75	81	197.44	276.41
2	9.83	13.76	42	102.96	144.14	82	199.76	279.66
3	11.59	16.22	43	105.37	147.52	83	202.21	283.09
4	13.35	18.69	44	107.80	150.92	84	204.67	286.53
5	15.11	21.15	45	110.21	154.29	85	207.14	289.99
6	16.87	23.62	46	112.64	157.70	86	209.49	293.29
7	18.63	26.08	47	115.05	161.07	87	211.86	296.60
8	20.63	28.88	48	117.48	164.47	88	214.36	300.11
9	23.05	32.27	49	119.88	167.83	89	216.75	303.44
10	25.47	35.66	50	122.30	171.22	90	219.14	306.79
11	27.89	39.05	51	124.74	174.63	91	221.68	310.35
12	30.31	42.43	52	127.15	178.00	92	224.09	313.72
13	32.73	45.82	53	129.57	181.39	93	226.51	317.11
14	35.15	49.21	54	132.01	184.81	94	228.94	320.51
15	37.57	52.60	55	134.41	188.17	95	231.22	323.71
16	40.00	55.99	56	136.83	191.56	96	233.67	327.13
17	42.41	59.38	57	139.26	194.96	97	236.12	330.57
18	44.83	62.77	58	141.71	198.39	98	238.59	334.02
19	47.26	66.16	59	144.11	201.75	99	241.06	337.49
20	49.68	69.55	60	146.53	205.14	100	243.38	340.74
21	52.10	72.94	61	148.96	208.54	101	245.88	344.23
22	54.52	76.33	62	151.41	211.97	102	248.21	347.49
23	56.94	79.71	63	153.80	215.32	103	250.72	351.01
24	59.36	83.11	64	156.20	218.68	104	253.07	354.30
25	61.79	86.50	65	158.62	222.07	105	255.61	357.85
26	64.21	89.89	66	161.05	225.47	106	257.96	361.15
27	66.63	93.28	67	163.49	228.89	107	260.33	364.46
28	69.05	96.68	68	165.87	232.22	108	262.70	367.78
29	71.46	100.04	69	168.34	235.68	109	265.28	371.39
30	73.89	103.45	70	170.74	239.04	110	267.66	374.73
31	76.30	106.82	71	173.15	242.41	111	270.06	378.08
32	78.74	110.23	72	175.58	245.81	112	272.46	381.44
33	81.16	113.62	73	178.01	249.22	113	274.87	384.81
34	83.58	117.02	74	180.46	252.65	114	277.28	388.20
35	85.99	120.39	75	182.83	255.96	115	279.70	391.59
36	88.42	123.79	76	185.30	259.42	116	282.14	394.99
37	90.85	127.18	77	187.68	262.76	117	284.57	398.40
38	93.27	130.58	78	190.08	266.11	118	287.02	401.83
39	95.69	133.97	79	192.59	269.63	119	289.47	405.26
40	98.10	137.34	80	195.01	273.01	120	291.94	408.71



อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.09	0.16	0.20	1.25	1.29
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.22	0.33	0.41	2.55	2.63
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	17.04	2.97	3.71	20.01	20.75
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.34	12.96	16.20	54.30	57.54
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	60.38	25.71	32.14	86.09	92.52
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.50	4.20	5.25	24.70	25.75
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.91	3.02	3.78	17.93	18.69
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.33	2.67	3.34	18.00	18.67
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	7.10	1.70	2.13	8.80	9.23
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	28.62	3.34	4.18	31.96	32.80
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.12	5.18	6.48	40.30	41.60
8	งานขุดลอก						
	ค่าชุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.84	4.08	4.08	27.92	27.92
	ค่าชุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.61	21.60	21.60	71.21	71.21
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	46.35	12.46	12.46	58.81	58.81
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.63	5.75	7.19	39.38	40.82
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.01	10.80	13.50	41.81	44.51
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.45	10.80	13.50	45.25	47.95
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.61	11.40	14.25	46.01	48.86
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.07	11.40	14.25	49.47	52.32
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.61	0.08	0.08	0.69	0.69

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	18.4963	1.0000	5.5000	24.9963	1.2500	1.0700	1.3375	1.3563	1.3752
10	15.3370	1.0000	5.5000	21.8370	1.2184	1.0700	1.3037	1.3247	1.3457
20	11.3963	1.0000	5.5000	17.8963	1.1790	1.0700	1.2615	1.2818	1.3022
30	10.0513	1.0000	5.5000	16.5513	1.1655	1.0700	1.2471	1.2679	1.2887
40	9.1041	1.0000	5.0000	15.1041	1.1510	1.0700	1.2316	1.2522	1.2728
50	8.5496	1.0000	5.0000	14.5496	1.1455	1.0700	1.2257	1.2464	1.2670
60	7.9184	1.0000	5.0000	13.9184	1.1392	1.0700	1.2189	1.2389	1.2590
70	7.4369	1.0000	4.5000	12.9369	1.1294	1.0700	1.2084	1.2285	1.2485
80	7.0499	1.0000	4.5000	12.5499	1.1255	1.0700	1.2043	1.2244	1.2445
90	6.7304	1.0000	4.5000	12.2304	1.1223	1.0700	1.2009	1.2211	1.2412
100	6.4509	1.0000	4.5000	11.9509	1.1195	1.0700	1.1979	1.2177	1.2375
110	6.2204	1.0000	4.0000	11.2204	1.1122	1.0700	1.1901	1.2100	1.2300
120	6.0100	1.0000	4.0000	11.0100	1.1101	1.0700	1.1878	1.2075	1.2272
130	5.8345	1.0000	4.0000	10.8345	1.1083	1.0700	1.1859	1.2058	1.2256
140	5.6687	1.0000	4.0000	10.6687	1.1067	1.0700	1.1842	1.2038	1.2234
150	5.5195	1.0000	4.0000	10.5195	1.1052	1.0700	1.1826	1.2020	1.2214
160	5.3949	1.0000	4.0000	10.3949	1.1039	1.0700	1.1812	1.2008	1.2204
170	5.2718	1.0000	4.0000	10.2718	1.1027	1.0700	1.1799	1.1993	1.2187
180	5.1694	1.0000	4.0000	10.1694	1.1017	1.0700	1.1788	1.1984	1.2180
190	5.0759	1.0000	3.5000	9.5759	1.0958	1.0700	1.1725	1.1923	1.2121
200	4.9799	1.0000	3.5000	9.4799	1.0948	1.0700	1.1714	1.1911	1.2107
210	4.8907	1.0000	3.5000	9.3907	1.0939	1.0700	1.1705	1.1900	1.2095
220	4.8180	1.0000	3.5000	9.3180	1.0932	1.0700	1.1697	1.1894	1.2091
230	4.7403	1.0000	3.5000	9.2403	1.0924	1.0700	1.1689	1.1884	1.2080
240	4.6779	1.0000	3.5000	9.1779	1.0918	1.0700	1.1682	1.1880	1.2077
250	4.6094	1.0000	3.5000	9.1094	1.0911	1.0700	1.1675	1.1871	1.2067
260	4.5449	1.0000	3.5000	9.0449	1.0904	1.0700	1.1668	1.1863	1.2058
270	4.4944	1.0000	3.5000	8.9944	1.0899	1.0700	1.1662	1.1860	1.2057
280	4.4367	1.0000	3.5000	8.9367	1.0894	1.0700	1.1656	1.1852	1.2048
290	4.3820	1.0000	3.5000	8.8820	1.0888	1.0700	1.1650	1.1845	1.2041
300	4.3300	1.0000	3.5000	8.8300	1.0883	1.0700	1.1645	1.1839	1.2033
350	4.1249	1.0000	3.5000	8.6249	1.0862	1.0700	1.1623	1.1818	1.2014
400	3.9528	1.0000	3.5000	8.4528	1.0845	1.0700	1.1604	1.1799	1.1993
450	3.8116	1.0000	3.5000	8.3116	1.0831	1.0700	1.1589	1.1783	1.1977
500	3.6936	1.0000	3.5000	8.1936	1.0819	1.0700	1.1577	1.1770	1.1964
600	3.5070	1.0000	3.5000	8.0070	1.0801	1.0700	1.1557	1.1750	1.1944
700	3.3557	1.0000	3.5000	7.8557	1.0786	1.0700	1.1541	1.1732	1.1924
800	3.2354	1.0000	3.5000	7.7354	1.0774	1.0700	1.1528	1.1718	1.1909
900	3.1478	1.0000	3.5000	7.6478	1.0765	1.0700	1.1518	1.1710	1.1902
1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897
> 1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897

หมายเหตุ 1 กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F

2 ช่องรวมในรูป Factor เป็น Factor F ของงานเงินกู้



ชุดลอกและขยายประกอบพาหนะฝ่าย ม.5


ดำเนินการชุดลอกคลองพร้อมขยายดิน พื้นที่ดินชุด 1200 ตารางเมตร ลึก 4-5 ม. ลาดเอียง 1:1
ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 6000 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5
ตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง
ตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เหนือ



จุดที่ตั้งโครงการ

สถานที่ตั้งดิน ป่าสาธารณะ
หรือทางสาธารณะ
(ระยะขนย้าย 1 กม.)

ฝาย

ประปา

บ้านในสง่า หมู่ที่ 5


วิธีดำเนินการ

- 1) ขุดลอกคลองและขยายรอบประปาหน้าฝาย
ดำเนินการขุดลอกคลองพร้อมขนย้ายดิน พื้นที่ดินขุด 1200 ตารางเมตร ลึก 4-5 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6000 ลบ.ม.
- 2) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

แสดงจุดที่ตั้งโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์	
แบบร่าง	
ผู้จัดทำโครงการและขยายรอบประปาหน้าฝาย	
แบบร่าง	
แสดงจุดที่ตั้งโครงการ	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
(นายไอลศักดิ์ จิมสันเวระ)	
กลาง	
ตรวจ	
(นางสาวใจ อรุณเจริญ)	
รองปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
(นายอัครชัย กิ่งชัยภูมิ)	
ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กิ่งทรายทอง)	
นายก อบต.	
วันเดือนปี	แบบร่าง
29 / 04 / 2562	/2562
แผนที่	

เหนือ



วิธีดำเนินการ

- 1) ขุดลอกคลองและขยายขอบประปาหน้าผาย
ดำเนินการขุดลอกคลองพร้อมขนย้ายดิน พื้นที่ดินขุด 1200 ตารางเมตร ลึก 4-5 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6000 ลบ.ม.
- 2) ป้ายโครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีภูมิ	อำเภอศรีภูมิ
ชุดลอกคลองและขยายขอบประปาหน้าผาย	แบบแสดง
แสดงจุดตั้งโครงการ	เรียบแบบ-ออกแบบ
(นายโกศล ภูมิวิเศษ)	
หน้างาน	
(นางสาวใจ อรุณเจริญ)	
หน้างาน	
(นายสุวิทย์ กิ่งชัย)	
หน้างาน	
(นายสมเกียรติ กิ่งชัย)	
หน้างาน	
วันที่	29 / 04 / 2562
หน้างาน	



แสดงรูปตัดดินขุด A

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรี	
แบบก่อสร้าง	
ผู้ออกคำสั่งและขอขออนุญาตประกอบอาชีพ	
แบบแสดง	
แสดงรูปตัดดินขุด A	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
(นายไกรสรณ์ งามล้ำแท้)	
ผอ.กองช่าง	
๑๖๖๖	
(นางสาวไฉฉา อรุณเจริญฉาย)	
รองปลัด อบต.	
เก็บข้อมูล	
(นายสุวิทย์ งามล้ำแท้)	
ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ งามล้ำแท้)	
นายก อบต.	
วันเดือนปี	แบบเลขที่
29 / 04 / 2562	72562
แผนที่	

